Приложение № 3
                                                           к Договору от ________ 2015 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт внутренних инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Горняков, д. 7»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»).

	2
	Источник финансирования
	За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования.

	3
	Основание для проведения капитального ремонта
	Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.)

	4
	Цель выполнения работ 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

	5
	Режим работы Заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	6
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом.

	7
	Адрес объекта
	Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Горняков, д. 7

	8
	Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии
	Количество этажей - 2.
Количество подъездов – 2.
Год постройки – 1957.
Период эксплуатации здания - 58 лет.
Холодное водоснабжение – централизованное,
Горячее водоснабжение – централизованное.
Водоотведение – централизованное.
Электроснабжение – централизованное.
Теплоснабжение – централизованное.

	9
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	10
	Исходные данные
	Технический паспорт здания.
Акт обследования технического состояния общего имущества многоквартирного дома.

	11
	Общие требования
	Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения комплекса работ по капитальному ремонту инженерных систем в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией, выполненной на основании технического обследования инженерных сетей, согласованной с Заказчиком. 

	12
	Выполняемые работы
	Выполнение технического обследования инженерных систем:
- обмерные работы;
- обследование технического состояния конструкций инженерных систем;
- составление дефектной ведомости.
Согласование схемы и используемых материалов по капитальному ремонту с Заказчиком.
Изготовление сметной документации на капитальный ремонт по видам работ и утверждение заказчиком.
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту.

	13
	Состав и содержание дефектной ведомости и сметной документации
	1. Техническое обследование.
    Обследование представить в виде технического отчёта. 
На основании данных технического обследования, действующих норм, правил и технического регламента разработать рабочую документацию.
     Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, дефектную ведомость, ведомость видов и объемов работ по монтажу и демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета.
    Сметная документация должна быть выполнена на основании МДС 81-35.2004, с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы) в Мурманской области, базисно-индексным методом с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010. 
    Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004, скорректированному согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.           Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001, с дополнениями по письму Росстроя № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18 ноября 2004 года, скорректированный согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. построчно.
Сметным расчетом предусмотреть утилизацию мусора на свалках Мурманской области. 
Сметную стоимость оборудования, принятого при разработке сметной документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сметно-нормативной базе следует определять на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций с приложением прайс-листов и физико-технических характеристик предлагаемых материалов:
· по аналогии с действующим ценником, подбор прайс-листов, необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, объединяющем «прайс-листы». В сметах в качестве обоснования стоимости следует проставить номера страниц и позиций соответствующих «прайс-листов»; 
· во всех случаях определения сметной стоимости материалов и оборудования по «прайс-листам» затраты на заготовительно-складские и транспортные расходы должны соответствовать МДС 81-35.2004;
· «прайс-листы» должны быть указаны в ценах на момент составления сметной документации. Прайс-листы, имеющие давность несколько лет или стоимость в которых указана в валюте не принимаются. 
  В случае ссылки на типовые или серийные узлы, элементы, конструкции, изделия –  приложить копию соответствующей документации. Прилагаемая документация должна соответствовать конструктивным решениям.

	14
	Требования к выполнению работ

	Произвести обследование многоквартирного дома с составлением дефектной ведомости по каждому виду работ. Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком.
Дефектная ведомость на капитальный ремонт инженерных сетей в многоквартирном доме должна содержать обоснование принимаемых решений, ведомость объемов работ и стоимости ремонта, выделение этапов или очередей производства работ.
Разработку и составление дефектной ведомости и сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами с разработкой разделов по организации и производству работ в пределах установленной суммы на капитальный ремонт, указанной в п. 1.2 Договора. Дефектная ведомость должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики.
Перед разработкой документации необходимо выполнить сбор исходных данных на выполнение работ, получить необходимые технические условия, в объеме, необходимом для выполнения работ, провести предварительное инженерно-техническое обследование в необходимом объеме, в том числе:
Требования к материалам
Разработать технологические рекомендации и подобрать новые материалы по результатам технического обследования.
Все материалы и изделия, должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ или декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям:
1) Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 
2) Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», 
3) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Конструктивное решение принять по материалам обследования здания.
Особые условия и требования: 
     - предоставление дополнительной технической документации и информации в процессе подготовки проекта возможно по согласованию между заказчиком и исполнителем;
       - все материалы, предусмотренные проектным решением, должны иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение от органов Госнадзора для эксплуатации на территории России. 

	15
	Требования к выполнению работ

	Обследования.
1. Техническое обследование должно содержать подтвержденные результатами и выводами обследования действительного технического состояния инженерных систем, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче, других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ.
1. Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии инженерных систем, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам.
1. Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов.
1. Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации инженерных систем здания.
Выполнение работ по капитальному ремонту.
Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.
При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ по капитальному ремонту и исправление некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока.
Срок предоставления гарантий качества работ: не менее шестидесяти месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.

	16
	Дополнительные требования и условия
	Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.
Исполнитель передает Заказчику полный объем документации:
4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов документации на бумажном носителе;
1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: 
Форматы файлов:
текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
графические приложения: 
чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте).
изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg.
сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf.
ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков.  
документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf.

	17
	Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ не более 50 дней с момента подписания договора.
Начало работ согласно представленному календарному графику производства работ, но не более 10 дней с момента подписания договора.

	18
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.
2) При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.
3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.
Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.



















Приложение № 4		
                                                                                                                          
                                                           к Договору от ________ 2015 г.  №_____



Календарный график выполнения работ по лоту:
[bookmark: _GoBack]«Капитальный ремонт внутренних инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Горняков, д. 7»
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ЗАКАЗЧИК _______________ Киселев В.В.                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ __________       

