

ПРОТОКОЛ № 91/4

**вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе
подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома**

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по
адресу Мурманская область, г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 13

г. Мурманск

27.05.2015

Состав комиссии:

Председатель комиссии Липина Ирина Анатольевна—юрисконсульт
НКО «ФКР МО»;

Секретарь комиссии - Васильченко Валентин Михайлович— ведущий
специалист отдела капитальных ремонтов НКО «ФКР МО» (без права
голоса);

Члены комиссии:

Терновая Татьяна Владимировна – главный специалист юридического
отдела Комитета по жилищной политике администрации города Мурманска;

Тихонова Светлана Витальевна – исполнительный директор
управляющей компании ООО «Успех»;

Представитель Объединенного Общественного Совета – не представлен;

Представитель собственников помещений – Петрова Валентина
Павловна.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д. 1

Время начала вскрытия конвертов 12- 00 ч.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители
участников комиссионного отбора:

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О.	Должность	Реквизиты документа
1	ООО «ВИРАСТРОЙ»	Вирабян С.В.	директор	Приказ №1 от 28.08.2014

По приглашению организатора комиссионного отбора на процедуре
вскрытия конвертов присутствовали:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность

Организатором комиссионного отбора было получено и зарегистрировано 4
заявки.

До вскрытия конвертов комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

№ п/п	Наименование участника	Адрес
1.	ООО «НИКИРУС»	г. Мурманск, ул. Старостина, д.53, кв.69
2.	ООО «ВИРАСТРОЙ»	г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д.27а, оф.308
3.	ООО «АРТЕЛЬ»	г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.23а
4.	ООО «Строй Плюс»	г. Мурманск, ул. Сафонова, д.15а, оф.304

Комиссия рассмотрела заявки по комиссионному отбору на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям комиссионной документации.

По результатам рассмотрения заявок комиссия решила, что к участию в комиссионном отборе допускаются следующие организации:

№ п/п	Наименование участника	Адрес

По результатам рассмотрения заявок комиссия решила, что к участию в комиссионном отборе не допускаются следующие организации:

№ п/п	Наименование участника	Адрес	Основание отказа в допуске
1	ООО «НИКИРУС»	г. Мурманск, ул. Старостина, д.53, кв.69	П 4.4.10 Порядка
2	ООО «ВИРАСТРОЙ»	г. Мурманск, ул. К.Либкнехта, д.27а, оф.308	П.4.4.10 Порядка
3	ООО «АРТЕЛЬ»	г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.23а	П.4.4.10 Порядка
4.	ООО «Строй Плюс»	г. Мурманск, ул. Сафонова, д.15а, оф.304	П.4.4.4, п.4.4.9, п. 4.4.11 Порядка

Председатель комиссии _____

Липина И.А.

Члены комиссии _____

Терновая Т. В.

Тихонова С. В.

Петрова В.П.

Приложение к протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсном
отборе от 27.05.2015.

Сводная таблица заявок на капитальный ремонт дома № 13 по пер. Охотничий, г. Мурманск

№ п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)	Нотариально заверенные копии учредительных документов	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Справка из налогового органа о размере задолженности	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО «НИКИРУС»	+	-	+	+	+	+	+	+	-	4 100 000,00	Не соблюдены
2.	ООО «ВИРАСТРОЙ»	-	-	+	+	+	+	+	+	-	3 864 000,00	Не соблюдены
3	ООО «АРТЕЛЬ»	+	-	+	+	+	+	+	+	-	3 996 710,00	Не соблюдены
4.	ООО «Строй Плюс»	+	-	+	-	+	+	+	-	+	4 160 000,00	Не соблюдены

Председатель комиссии

Липина И.А.

Члены комиссии

Терновая Т. В.

Тихонова С. В.